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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- UWAGA ZAŁOZENIA DO WYKONANIA ZAKRESU ROBÓT EATP I -
 
 W NAWIASACH "KWADRATOWYCH "[......... ]" ODJĘTO POZYCJE, KTÓRE NIE ZOSTANĄ WYKONANE W ZAKRESEM ROBÓT
ETAPU - I
 
UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Dokumentacją Projektową PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM  oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie Dokumentacji Projektowej
i rzeczywistych wymiarów dokonanych podczas oględzin.
Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-
wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 
KOSZTORYS NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM  ORAZ STWiOR
Projekt  opracowano  w  oparciu  o  program  organizacyjno  -  użytkowy  oraz uzgodnienie koncepcji projektowej z Inwestorem .
Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudową objęto następujące
elementy budynku
- demontaż instalacji sanitarnych wraz z białym osprzętem, zlewozmywakami - nie dotyczy kotłowni
- demontaż instalacji kanalizacji podposadzkowej 
- wykonanie nowych podejść pod projektowaną instalację kanalizacji podposadzkowej
- demontaż instalacji alarmowej (osprzęt do wykorzystania) - nowe okablowanie , osprzęt do ponownego montażu
- demontaż podgrzewaczy wody 
- demontaż obudowy instalacji w pomieszczeniach 1/10, 1/14
- demontaż instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i osprzętem 
- demontaż licznika elektrycznego wraz ze zgłoszeniem do zakładu energetycznego o mianie lokalizacji w budynku 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej - wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- skucie płytek na ścianach 
- obicie odparzonego tynku w miejscach wskazanych prze Inspektora nadzoru
- wykucie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, demontaż żaluzji  
- rozbiórka ścian wewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej 
- rozbiórka przewodów kominowych wraz z frezowaniem we wskazanych na rysunku w celu wstawienia wkładów wentylacyjnych
- zamurowanie przebić dla przewodów kominowych wg dokumentacji rysunkowej 
 - wykonacie przebić w ścianie do instalacji sanitarnych i elektrycznych 
- demontaż posadzki (płytek ceramicznych i lastrykowych pod całym budynkiem (nie dotyczy kotłowni)
- skucie betonowej posadzki (nie dotyczy kotłowni)
- wybranie warstwy piasku do poziomu projektowanej posadzki (nie dotyczy kotłowni)
- wybranie żużla hutniczego (szlaki) pod warstwami posadzki do poziomu gruntu nośnego - informacja od użytkownika (nie dotyczy kot-
łowni)
- wyrównanie poziomu posadzki w budynku ( nie przewiduje się uskoków i progów) nie dotyczy kotłowni
- demontaż nawietrzaków w ścianach zewnętrznych budynku 
- zamurowanie nawietrzaków w ścianach zewnętrznych budynku 
- wykucie otworów w ścianach w celu wstawienia stolarki drzwiowej - wg dokumentacji rysunkowej 
- zamurowanie otworów w ścianach - wg dokumentacji rysunkowej
- wykonanie izolacji poziomej z folii fundamentowej gr min 1mm - pod ściany projektowane 
- wykonanie ścian w budynku wg dokumentacji projektowej
- wstawienie nadproży typu L19, oraz nadproży systemowych w ściankach działowych 
- wykonanie wymianów w stropodachu żelbetowym dla kanałów wentylacyjnych
- wykonanie nowych warstw posadzki - warstwy wg dokumentacji rysunkowej 
- wykonanie montaży kątowników w posadzce przemysłowej
- wykonanie lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
- wykonanie prac tynkarskich na budynku
- uzupełnienie tynków 
- przecieranie istniejących tynków 
- wymiana okien na okna PCV o tym samym podziale (podział wg projektowanej stolarki okiennej) i wymiarach (lub nawiązując do po-
działu stolarki w budynku)  
- wymiana parapetów wewnętrznych - wg zestawienia stolarki
- wymiana parapetów zewnętrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały 
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
- gruntowanie podłoży pod prace malarskie i glazurnicze 
- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  z wypełnieniem wełną mineralną.
- izolacja przeciwwilgociowa w łazience z folii w płynie  
- wykonanie posadzki z płytek gresowych - w pomieszczenia opisanych wg dokumentacji projektowej 
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- płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2,2m w pomieszczeniach sanitarnych łazienki , WC, kuchni (zaczynając całą płytką od wy-
sokości 2,2m) 
- pozostałą wysokość (płytki tylko do wys. 2,2m) do sufitu w kuchni obudować płytami gipsowo-kartonowymi w celu zlitowania uskoku na
płytkach 
- montaż cokolików w pozostałych pomieszczeniach
- wykonać prac malarskich z farb lateksowych ściany i sufity - wszystkie pomieszczenia (nie dotyczy kotłowni) 
- wykonać prac malarskich w pomieszczeniach kuchni - nad płytkami wykonać farbami olejnymi bezbarwnymi matowymi 
- wykonać prac malarskich (dwukrotne malowanie) w pomieszczeniach szatni, kącika porządkowego do wysokości 1,6m - wykonać far-
bami olejnymi bezbarwnymi matowymi 
- wykonać drobne uzupełninia papowe na dachu po wykonanie kanałów wentylacyjnych 
- wykonanie instalacji kanalizacji wraz z montażem pionów kanalizacyjnych (odpowietrzenie)
- wykonanie nowych podejść do instalacji sanitarnych - wodociąg, C.W.U, kanalizacja, C.O.
- wykonanie instalacji wodociągowej, CWU, z rur warstwowych typu alupex
- wykonanie instalacji C.O. z rur warstwowych typu alupex - wpięcia do istniejącej instalacji - istniejących przewodów wychodzących w
pomieszczeniu L1/3 i L1/5  
- montaż zasobnika na C.W.U. w pomieszczeniu kotłowni 
- montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (nie dotyczy kotłowni) 
- montaż separatora tłuszczu na wewnętrznej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
- montaż podliczników dla poborów wody do użytki zewnętrznego
- montaż grzejników płytowych 
- wykonanie białego montażu (umywalki, miski ustępowe)
- montaż odpływu liniowego dla prysznicy 
- montaż urządzeń kuchennych wg technologii pracowni  
- montaż nowego okablowania elektrycznego wraz z wlz oz złacza kablowego do projektowanej rozdzielnicy oraz rozdzielnicy kotłowni  
- montaż osprzętu elektrycznego 
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych 
- dokumentacja powykonawcza (protokoły, próby)
- opinia kominiarska  
 
Zestawienie powierzchni budynku 
Przebudowany budynek składać się będzie z następujących pomieszczeń 
komunikacja 1 o powierzchni 16,17 m2
WC męskie o powierzchni 4,26 m2
szatnia 1  o powierzchni 7,21 m2
umywalnia z WC o powierzchni 9,79 m2
pracownia kowala o powierzchni 45,17 m2
kantor 1 o powierzchni 2,77 m2
WC damska o powierzchni 7,70 m2
szatnia 2 o powierzchni 4,25 m2
pracownia fryzjerska o powierzchni 21,85 m2
salka dydaktyczna o powierzchni 7,95 m2
kantor 2 o powierzchni 4,57 m2
kącik porządkowy o powierzchni 1,25 m2
komunikacja 2 o powierzchni 8,27 m2
mag. art. spożywczych 3,32 m2
pracownia gastronomiczna o powierzchni 54,97 m2
szatnia 3 o powierzchni 7,74 m2
komunikacja 3  o powierzchni 3,77 m2
kotłownia o powierzchni 19,47 m2
SUMA POWIERZCHNI  LOKALU  230,48m2
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Przebudowa budynku warsztatów szkoleniowych CAŁOSĆ .KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztatów szkoleniowych  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ETAP I
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne m

0.9*31+3*0.6+0.9*1-[0.9*19+3*0.6+0.9*1] m 10.800
RAZEM 10.800

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrzne m

0.9*31+3*0.6+0.9*1-[0.9*19+3*0.6+0.9*1] m 10.800
RAZEM 10.800

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - stolarka
okienna wewnętrzna i zewnętrzna

szt.

3+1+2-[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  - stolarka
okienna wewnętrzna i zewnętrzna

szt.

19+10+2+1-[19-1] szt. 14.000
RAZEM 14.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.2*2.15+2.35*2.15-[2.35*2.15] m2 2.580
RAZEM 2.580

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

szt.

1+6+5+3+2-[1] szt. 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-06
kalk. własna

Wykucie z muru nawietrzaków stalowych podokiennych szt.

7+5+1-[1] szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, haków stalowych szt.

18+2+4-[0] szt. 24.000
RAZEM 24.000

9
d.1

KNR-W 4-02
0144-06

Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm - podlicznik w pom.
kowala

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - nie
uwzględniono kotłowni

kpl.

6+2+6+3+1+1-[0] kpl. 19.000
RAZEM 19.000

11
d.1

KNR 4-02
0235-04

Demontaż zmywaka kuchennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4+6-[0] kpl. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2-[0] kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 4-02
0235-07
kalk. własna

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.

1-[0] kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 4-02
0144-01

Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj.
100-300 dm3

szt.

1+1-[0] szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

11-[0] szt. 11.000
RAZEM 11.000

17
d.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii prysznicowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 4-02
0114-02
kalk. własna

Demontaż rurociągu stalowego oraz z PP o śr. 25-32 mm - C.O., wodociągo-
wa - nie uwzględniono kotłownię

m

3.1*2+34.2*2+0.6*2+2.8*2+3.3*2+2.8*2+2.8*2+2.8*4+3.8*2+15.9*2+2.8*2+3.3*
2+2.8*2+4.2*2+15.9+3+2.8+21.7*2-[0]

m 241.100
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 241.100

19
d.1

KNR 4-02
0230-09
kalk. własna

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach budynku lub wyko-
pach - demontaż istniejącej instalacji kanalizacji

m

9.3+2.1+2.8+1*2+9.8+7.3+2*1-[0] m 35.300
RAZEM 35.300

20
d.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

3-[0] szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym - nie uwzględniono kotłowni

szt.

9+3+4+2+4+2+2+1+5+1-[0] szt. 33.000
RAZEM 33.000

22
d.1

KNR 4-03
1135-02

Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z
podłoża betonowego

szt.

2+1+2-[0] szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.1

KNR 4-03
1129-03

Demontaż tablic licznikowych pom. 1/15 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 pom. 1/15, 1/8
(wraz z podlicznikiem), 1/6

szt.

1+1+1-[0] szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNR 4-03
1128-05
kalk. własna

Demontaż z tablic - rozdzielnica wraz z osprzetem instalacji alarmowej - ROZ-
DZIELNICA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO PONOWNEGO MONTAŻU

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) - nie uwzględniono kotłowni

szt.

26+5-[0] szt. 31.000
RAZEM 31.000

27
d.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 i 3 biegunowych ze ściany -
nie uwzględniono kotłowni

szt.

11+2+4+6+3+4+2-[0] szt. 32.000
RAZEM 32.000

28
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(2.5+4.86)*3.15-(1.93*2+0.65*2+0.9*2*2)+5.44*3.15-0.9*2+(1.3+2.6)*3.15-0.8*
2+4.35*3.08+(7.42+2.83+3.2)*3.1-0.9*2*2-0.98*2.08+(4.5+2.75)*2.95-0.9*2*2+
(4.51+3*2)*2.95-(0.9*2*3)-[0]

m2 133.292

RAZEM 133.292
29
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- wykonanie otworów w ścianach istniejących w osi 4, bruzdowanie dla odpo-
wietrzenia pionów kanalizacyjnych

m3

(1.2*2.1+1.6*0.4)*0.26+(1.05*2.05+1.6*0.4)*0.28+3.1*0.12*0.15+1.25*0.5*
0.28+0.4*1.8*0.28-[0]

m3 2.036

RAZEM 2.036
30
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - z płytek gresowych i lastrykowych - nie uwzględniono
kotłowni

m2

13.69+3*0.5+17.47+41.6+5.2+4.64+3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+
2.22+4.33+26.64+18.65+3.85+1.21+1.72+0.5+3*0.5+3*0.5+2*0.5-[0]

m2 216.510

RAZEM 216.510
31
d.1

KNR-W 4-01
0212-02
kalk. własna

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - posadzki - nie uwzględniono kotłowni

m3

(13.69+3*0.5+17.47+41.6+5.2+4.64+3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+
2.22+4.33+26.64+18.65+3.85+1.21+1.72)*0.15-[0]

m3 31.802

RAZEM 31.802
32
d.1

KNR 2-01
0307-04

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m wybranie
żużla hudniczego (szlaka) - przyję to wywóz z powierzchni pomiędzy osiami 4-
5/A-C

m3

(3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+2.22+4.33+26.64+0.5*6+18.65+
1.21+1.72)*0.3-[0]

m3 38.118

RAZEM 38.118
33
d.1

KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu IV) - pogłębienie poziomu pod warstwy posadzki - pomieszczenia pomiedzy
osiami 1-4 / A-C - nie obejmuje kotłowni

m3

(13.69+17.47+41.6+5.2+4.64)*0.1-[0] m3 8.260
RAZEM 8.260

34
d.1

KNR 9-29
0101-01

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiór-
ki do 5 m2 - zabudowa instalacji

m2

11.85*(0.1*2+0.42)+1.8*(0.6+0.15*2)-[0] m2 8.967
RAZEM 8.967
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35
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, płytek cera-
micznych, luster na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - miejsca wskazane przez Inspektora

m2

(2.4*3-0.88*0.88*2)+(5.5*3-2*0.98-0.58*0.55*3)+(4.5*1.2)+(6.3*1.6)+4.8+3.6+
2.1+1.3*2+3*2+2.2+4.5*2+4*1.2*1.5+1.6*2.2-[0]

m2 75.734

RAZEM 75.734
36
d.1

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów pod kanały wentylacyjne - pod okap w pracowni kowala m3

0.45*0.2*1.6-[0] m3 0.144
RAZEM 0.144

37
d.1 kalk. własna

Frezowanie kominów m2

1.6*(0.45+0.45+0.2+0.2)-[0] m2 2.080
RAZEM 2.080

38
d.1

KNR-W 4-01
0332-05

Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - pod podejsćia instalacyjne wod-kan, C.O.

m2

0.15*0.8*19+0.3*0.15*18-[0] m2 3.090
RAZEM 3.090

39
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pod wyrzutnie dachowe
śr 250mm

m2

(1*1)*6+0.2*0.2*2-[[1*1]*5] m2 1.080
RAZEM 1.080

40
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworów
pod kanały wentylacyjne, pod okap w pracowni kowala

m3

1*0.2-[0] m3 0.200
RAZEM 0.200

41
d.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - otwory pod czerpnie ścienne oraz przebicia w ścianch wew-
nętrznych i zewnętrznych dla instalacji sanitarnych

szt.

1+1+1+1+1+1+1-[0] szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.1

KNR-W 4-01
0208-03
kalk. własna

Przebicie wywiercenie otworów w stropodachu z płyt żelbetowych o grubości
do 30 cm - pod instalcaje wentylacji - wyrzutnie dachowe

szt.

6+1+1-[5] szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

64.4-[15.9] m3 48.500
RAZEM 48.500

2 45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ETAP I
44
d.2

KNR 2-02
0502-02
kalk. własna

Uzupełninie - pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na
zimno, dwie warstwy papy, budynki przemysłowe

m2

1*6+0.5*2-[5] m2 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
podkładowy pod warstwy posadzki - gr. 10cm

m3

0.1*(52.55+66.46+67.38+13.69+17.47+0.5*5) m3 22.005
RAZEM 22.005

46
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho  warstwa grubosci 10cm (2x po 5cm styropianu na
zakład) - EPS 100 o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/(mK

m2

16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77+0.5*8-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+
3.77+0.5*3]

m2 39.930

RAZEM 39.930
47
d.2

KNR 2-02
0607-01
kalk. własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

45.17+2.77+0.5+39.9 m2 88.340
RAZEM 88.340

48
d.2

KNR-W 2-02
1116-02
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm;
zbrojone siatką stalową

m2

16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77+0.5*8-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+
3.77+0.5*3]

m2 39.930

RAZEM 39.930
49
d.2

KNR-W 2-02
0259-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-10 mm - zbrojenie posadzki przemysłowej - pod pomieszczenie L1/5

t

0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
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50
d.2

KNR-W 2-02
1101-07
kalk. własna

Posadzki przemysłowe betonowe zatarte na gładko w budownictwie przemys-
łowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym zbrojona
(G+D) fi 8 oczko 15x15cm, uwzgledniono kątowniki w posadzce - posadzka
przemysłowa w pomieszczeniach pracownia kowala, kantor kowala

m3

(45.17+2.77+0.5)*0.17 m3 8.235
RAZEM 8.235

51
d.2

KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii polietylenowej - pod ścianki wewnętrzne wg dok. projektowej m2

(3.85+1.05*2+1.8+4.8+4.55+2.6+4.05+0.8+4.5*2+2.85+4.45+4.5+2.65+1.6*2+
2.1+2.05)*0.2+(1+1.05+1+1+4.3)*0.4-[(4.55+2.6+0.8+4.5*2+2.85+4.45+4.5+
2.65+1.6*2+2.1)*0.2]

m2 7.070

RAZEM 7.070
52
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.- kanały nawiew-
ne podokienne, przewody kominowe

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

53
d.2

KNR 2-02
0107-01
kalk. własna

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm

m2

4.3*3.2-1.3*2.1+0.9*2.1+1*2.1*3 m2 19.220
RAZEM 19.220

54
d.2

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L" m belki

2*1.5+2.*1.8+2*1.5+2*1.8 m belki 13.200
RAZEM 13.200

55
d.2

KNR 2-02
0113-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków
gazobetonowych o wysokości do 4.5 m

m2

3.35*(4.8+3.85+2.6+4.55+4.05+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+4.5+2.65+2.05)-0.9*
2*(1+1+1+1+3+1+1+1 +1)-0.8*2-[3.35*(2.6+4.55+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+
4.5+2.65)-0.9*2*(1+3+1+1)-0.8*2]

m2 40.413

RAZEM 40.413
56
d.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O1, O2 i O3 - uwzględniono okna w
kotłowni

m2

(0.88*1.47*19)+(0.87*1.47*9)+(0.9*1.47*2)+(0.87*1.47*1)-[(0.88*1.47*11)+
(0.87*1.47*6)+(0.9*1.47*2)+(0.87*1.47*1)]

m2 14.186

RAZEM 14.186
57
d.2

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2 - okna O5

m2

0.88*0.88-[0] m2 0.774
RAZEM 0.774

58
d.2

KNR 2-17
0156-01
kalk. własna

Nawietrzaki okienne 30m3//h szt.

9-[5] szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.2

KNR 4-01
0321-01
kalk. własna

Obsadzenie podokienników stalowych - kolor biały do 1.5 m w ścianach z ce-
gieł - parapety zewnętrzne - uwzględniono okna w kotłowni - wykonać wg ze-
stawienia stolarki

szt.

19+9+2+3+1+1-[11+6+2+3+1] szt. 12.000
RAZEM 12.000

60
d.2

KNR 4-01
0321-01
kalk. własna

Obsadzenie podokienników PCV lub MDF do 1.5 m w ścianach z cegieł - wew-
nętrzne pom. L1/1, L1/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/9 L1/10, L1/13, L1/14, L1/16 -
uwzględniono okno w kotłowni

szt.

8+6+2+4+1-[2+2+4+1] szt. 12.000
RAZEM 12.000

61
d.2

KNR-W 2-02
1027-04
kalk. własna

Drzwi zewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 -
antywłamaniowe, kompletne, z atestami, klasy C wg zestawinie stolarki  fa-
brycznie wykończone - wejściowe frontowe - oznaczone D1 wg zestawienia
stolarki

m2

1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 2.520

62
d.2

KNR 0-33
0101-01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży o gr. 2-4 cm (roboty wykonywane ręczne) - uzupełninie oscie-
ży po pracach demontażowych stolarki zewnętrznej, obrobienie czerpni

m2

0.1*((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88*1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.8*0.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]

m2 5.316

RAZEM 5.316
63
d.2

KNR 0-33
0101-05
kalk. własna

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - uzupełni-
nie oscieży po pracach demontażowych stolarki zewnętrznej, obrobienie czer-
pni

m2

0.1*((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88*1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.8*0.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]

m2 5.316

RAZEM 5.316
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64
d.2

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze bara-
nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie  - uzupełninie
oscieży po pracach demontażowych stolarki zewnętrznej, obrobienie czerpni

m2

0.1*((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88*1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.8*0.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]

m2 5.316

RAZEM 5.316
65
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji -  - uzupełnienie oscieży po pracach demontażowych sto-
larki zewnętrznej

m2

0.1*((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88*1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*1.47)*6+
(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)]

m2 5.316

RAZEM 5.316
66
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

19.2*2+(3.2*(4.8+3.85+2.6+4.55+4.05+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+4.5+2.65+
2.05)-0.9*2*(1+1+1+1+3+1+1+1 +1)-0.8*2)*2+4.8*4-[217.8]

m2 92.104

RAZEM 92.104
67
d.2

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

(1.05*2+1.7)*3.2+(1.6*2+2.1)*3.2-(0.8*2*3)-[(1.6*2+2.1)*3.2-(0.8*2*2)] m2 10.560
RAZEM 10.560

68
d.2

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - uwzględniono
obudowę stelarzy misek ustępowych

m2

0.6*1.2+0.4*3.2+0.75*1.8+0.4*3+0.75*1.8+0.95*1.8-[0.4*3+0.75*1.8+0.95*1.8] m2 3.350
RAZEM 3.350

69
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

3-[2] szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa i pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime-
rowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - pom. L1/2,
L1/4, L1/7, L1/12 wraz z wywinięciem izolacji na ściany 15cm, kabiny pryszni-
cowe

m2

4.26+8.2*0.15+9.79+(4.5+4.3+2.5)*0.15+3.1*2.2*2+7.7+17.1*0.15+1.25+3.1*
0.15-[7.7+17.1*0.15+1.25+3.1*0.15]

m2 30.615

RAZEM 30.615
71
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity - nie dotyczy kot-
łowni

m2

16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+54.97+7.74+3.77-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77]

m2 85.370

RAZEM 85.370
72
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - ściany istniejace - nie dotyczy kotłowni

m2

(15.12+16.8+38.72+38.54+32.42)*3.2-(19*0.88*1.47+9*0.87*1.47+2*0.9*1.47+
3*0.55*0.58+1*0.88*0.88+0.9*2+1.1*2.12+1.19*2.12)-29.9-[(16.8+38.54+
32.42)*3.2-(11*0.88*1.47+6*0.87*1.47+2*0.9*1.47+3*0.55*0.58+0.9*2+1.19*
2.12)]

m2 125.096

RAZEM 125.096
73
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity, posadzki nie uwzgledniono pom. L1/
5 i L1/6, kotłownia

m2

(16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+54.97+7.74+3.77)+(16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+
1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77)-[(7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+54.97+7.74+3.77)+(7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77)]

m2 122.800

RAZEM 122.800
74
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany nie uwzgledniono pom. kotłowni

m2

3.1*(15.12+7.5+7.9+9.05+11.45+14.86+5.3+11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+
8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(3+2+1+2+2+1+1+1+1+1+3+
1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2+1+1))-[3.1*(11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+
8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(2+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+
3))-(0.8*2*(2+1))]

m2 201.058

RAZEM 201.058
75
d.2

KNNR 3
0608-04

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zastoso-
waniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - parapety wewnetrz-
ne z płytki, płytki do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach L1/2, L1/4, L1/7, L1/
12, L1/15, fartuch przy umywalce w pom. L1/3, L1/5, L1/8, L1/16 - płytki wg ak-
ceptacji Inwestora

m2

2.2*(9.05+14.86+5.26+11.5+4.9*2+3.2+33.3)-(0.9*2*(1+1+1+2))-(0.8*2*(1+1+
2+2))+0.6*1.6+0.8*1.6*3-[2.2*(11.5+4.9*2+3.2+33.3)-(0.9*2*(1+1+1+2))-(0.8*2*
(1+2))+0.8*1.6*2]

m2 61.614
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RAZEM 61.614

76
d.2

KNR 2-02
1118-10
kalk. własna

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm lub 60x60cm układa-
ne na klej metodą zwykłą - płytki wg akceptacji Inwestora

m2

(16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77)-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77]

m2 37.430

RAZEM 37.430
77
d.2

KNR 2-02
1105-03

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych gr. 10cm m

15.12-1.2+7.5+7.86-1.2+11.44+8.41+ 20.82+11.28+8.92+14.94+7.54+11.16+
8.1-(0.9*(3+2+2+1+3+1+2+4+1+1+3))-[ 20.82+11.28+8.92+14.94+7.54+
11.16+8.1-(0.9*(2+1+2+4+1+1+3))]

m 39.830

RAZEM 39.830
78
d.2

KNR 2-02
1505-01
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - sufity , nie uwzgledniono kotłowni

m2

(16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+54.97+7.74+3.77)-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77]

m2 85.370

RAZEM 85.370
79
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ściany - nie uwzględniono kotłowni

m2

3.1*(15.12+7.5+7.9+9.05+11.45+14.86+5.3+29.46+6.8+11.5+4.9+4.9+8.4+
20.82+11.28+8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(3+2+1+2+2+
1+1+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2+1+1))-177.5-[3.1*(11.5+4.9+4.9+
8.4+20.82+11.28+8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(1+1+1+1+
1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2))-(177.5-61.6)]

m2 250.264

RAZEM 250.264
80
d.2 kalk. własna

Montaż ścianek systemowych laminat HPL w pomieszczeniach WC komplet
wraz z drzwiami

m2

1.35*2.2*2 m2 5.940
RAZEM 5.940

81
d.2

KNR 2-02
1504-08
kalk. własna

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur - farba olejna BEZBARWNA MATOWA do wy-
sokosci 1,6 m (lamperie) pomieszczenia L1/1, l1/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/11, L1/
13, L1/16, L1/17

m2

1.6*(15.12+7.5+7.8+11.44+29.46+6.8+8.4+8.9+13.65+11.1+8.1)-(0.9*2*(3+2+
2+2+1+1+1+2+5+1+3))-[1.6*(7.8+8.4+8.9+13.65+11.1+8.1)-(0.9*2*(1+2+5+1+
3))]

m2 92.712

RAZEM 92.712
82
d.2

KNR-W 2-02
1025-03
kalk. własna

Ościeżnice regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone szt.

18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.2

KNR-W 2-02
1020-01
kalk. własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe  fabrycznie wy-
kończone - z kratką o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D5 wg ze-
stawienia stolarki

m2

0.8*2*4-[0.8*2*3] m2 1.600
RAZEM 1.600

84
d.2

KNR-W 2-02
1020-01
kalk. własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe  fabrycznie wy-
kończone - z kratką o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D6 wg ze-
stawienia stolarki

m2

0.9*2*9-[0.9*2*4] m2 9.000
RAZEM 9.000

85
d.2

KNR-W 2-02
1020-01
kalk. własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe  fabrycznie wy-
kończone - drzwi - oznaczone D7 wg zestawienia stolarki

m2

0.9*2*4-[0.9*2*2] m2 3.600
RAZEM 3.600

86
d.2

KNR-W 4-01
0921-03

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

14-[8] szt. 6.000
RAZEM 6.000

87
d.2

KNR-W 4-01
0921-04

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

4-[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.2

KNR-W 4-01
0921-16

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000

89
d.2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000
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90
d.2

KNR-W 2-02
1027-04
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2,
kompletne, wg zestawinie stolarki  fabrycznie wykończone - wejściowe do pra-
cowni kowala - oznaczone D4 wg zestawienia stolarki

m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

91
d.2 kalk. własna

Montaż lustra łazienkowego 60x80cm - łazienki, umywalnia kpl.

1+2+1-[1] kpl. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.2

KNR-W 2-17
0138-04
kalk. własna

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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