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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- UWAGA ZAŁOZENIA DO WYKONANIA ZAKRESU ROBÓT EATP I -
 
 W NAWIASACH "KWADRATOWYCH "[......... ]" ODJĘTO POZYCJE, KTÓRE NIE ZOSTANĄ WYKONANE W ZAKRESEM ROBÓT
ETAPU - I
 
UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Dokumentacją Projektową PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM  oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie Dokumentacji Projektowej
i rzeczywistych wymiarów dokonanych podczas oględzin.
Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów indentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfiko-
wać bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazówek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 
KOSZTORYS NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM  ORAZ STWiOR
Projekt  opracowano  w  oparciu  o  program  organizacyjno  -  użytkowy  oraz uzgodnienie koncepcji projektowej z Inwestorem .
Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudową objęto następujące
elementy budynku
- demontaż instalacji sanitarnych wraz z białym osprzętem, zlewozmywakami - nie dotyczy kotłowni
- demontaż instalacji kanalizacji podposadzkowej 
- wykonanie nowych podejść pod projektowaną instalację kanalizacji podposadzkowej
- demontaż instalacji alarmowej (osprzęt do wykorzystania) - nowe okablowanie , osprzęt do ponownego montażu
- demontaż podgrzewaczy wody 
- demontaż obudowy instalacji w pomieszczeniach 1/10, 1/14
- demontaż instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i osprzętem 
- demontaż licznika elektrycznego wraz ze zgłoszeniem do zakładu energetycznego o mianie lokalizacji w budynku 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej - wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- skucie płytek na ścianach 
- obicie odparzonego tynku w miejscach wskazanych prze Inspektora nadzoru
- wykucie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, demontaż żaluzji  
- rozbiórka ścian wewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej 
- rozbiórka przewodów kominowych wraz z frezowaniem we wskazanych na rysunku w celu wstawienia wkładów wentylacyjnych
- zamurowanie przebić dla przewodów kominowych wg dokumentacji rysunkowej 
 - wykonacie przebić w ścianie do instalacji sanitarnych i elektrycznych 
- demontaż posadzki (płytek ceramicznych i lastrykowych pod całym budynkiem (nie dotyczy kotłowni)
- skucie betonowej posadzki (nie dotyczy kotłowni)
- wybranie warstwy piasku do poziomu projektowanej posadzki (nie dotyczy kotłowni)
- wybranie żużla hutniczego (szlaki) pod warstwami posadzki do poziomu gruntu nośnego - informacja od użytkownika (nie dotyczy kot-
łowni)
- wyrównanie poziomu posadzki w budynku ( nie przewiduje się uskoków i progów) nie dotyczy kotłowni
- demontaż nawietrzaków w ścianach zewnętrznych budynku 
- zamurowanie nawietrzaków w ścianach zewnętrznych budynku 
- wykucie otworów w ścianach w celu wstawienia stolarki drzwiowej - wg dokumentacji rysunkowej 
- zamurowanie otworów w ścianach - wg dokumentacji rysunkowej
- wykonanie izolacji poziomej z folii fundamentowej gr min 1mm - pod ściany projektowane 
- wykonanie ścian w budynku wg dokumentacji projektowej
- wstawienie nadproży typu L19, oraz nadproży systemowych w ściankach działowych 
- wykonanie wymianów w stropodachu żelbetowym dla kanałów wentylacyjnych
- wykonanie nowych warstw posadzki - warstwy wg dokumentacji rysunkowej 
- wykonanie montaży kątowników w posadzce przemysłowej
- wykonanie lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
- wykonanie prac tynkarskich na budynku
- uzupełnienie tynków 
- przecieranie istniejących tynków 
- wymiana okien na okna PCV o tym samym podziale (podział wg projektowanej stolarki okiennej) i wymiarach (lub nawiązując do po-
działu stolarki w budynku)  
- wymiana parapetów wewnętrznych - wg zestawienia stolarki
- wymiana parapetów zewnętrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały 
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
- gruntowanie podłoży pod prace malarskie i glazurnicze 
- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  z wypełnieniem wełną mineralną.
- izolacja przeciwwilgociowa w łazience z folii w płynie  
- wykonanie posadzki z płytek gresowych - w pomieszczenia opisanych wg dokumentacji projektowej 
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- płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2,2m w pomieszczeniach sanitarnych łazienki , WC, kuchni (zaczynając całą płytką od wy-
sokości 2,2m) 
- pozostałą wysokość (płytki tylko do wys. 2,2m) do sufitu w kuchni obudować płytami gipsowo-kartonowymi w celu zlitowania uskoku na
płytkach 
- montaż cokolików w pozostałych pomieszczeniach
- wykonać prac malarskich z farb lateksowych ściany i sufity - wszystkie pomieszczenia (nie dotyczy kotłowni) 
- wykonać prac malarskich w pomieszczeniach kuchni - nad płytkami wykonać farbami olejnymi bezbarwnymi matowymi 
- wykonać prac malarskich (dwukrotne malowanie) w pomieszczeniach szatni, kącika porządkowego do wysokości 1,6m - wykonać far-
bami olejnymi bezbarwnymi matowymi 
- wykonać drobne uzupełninia papowe na dachu po wykonanie kanałów wentylacyjnych 
- wykonanie instalacji kanalizacji wraz z montażem pionów kanalizacyjnych (odpowietrzenie)
- wykonanie nowych podejść do instalacji sanitarnych - wodociąg, C.W.U, kanalizacja, C.O.
- wykonanie instalacji wodociągowej, CWU, z rur warstwowych typu alupex
- wykonanie instalacji C.O. z rur warstwowych typu alupex - wpięcia do istniejącej instalacji - istniejących przewodów wychodzących w
pomieszczeniu L1/3 i L1/5  
- montaż zasobnika na C.W.U. w pomieszczeniu kotłowni 
- montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (nie dotyczy kotłowni) 
- montaż separatora tłuszczu na wewnętrznej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
- montaż podliczników dla poborów wody do użytki zewnętrznego
- montaż grzejników płytowych 
- wykonanie białego montażu (umywalki, miski ustępowe)
- montaż odpływu liniowego dla prysznicy 
- montaż urządzeń kuchennych wg technologii pracowni  
- montaż nowego okablowania elektrycznego wraz z wlz oz złacza kablowego do projektowanej rozdzielnicy oraz rozdzielnicy kotłowni  
- montaż osprzętu elektrycznego 
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych 
- dokumentacja powykonawcza (protokoły, próby)
- opinia kominiarska  
 
Zestawienie powierzchni budynku 
Przebudowany budynek składać się będzie z następujących pomieszczeń 
komunikacja 1 o powierzchni 16,17 m2
WC męskie o powierzchni 4,26 m2
szatnia 1  o powierzchni 7,21 m2
umywalnia z WC o powierzchni 9,79 m2
pracownia kowala o powierzchni 45,17 m2
kantor 1 o powierzchni 2,77 m2
WC damska o powierzchni 7,70 m2
szatnia 2 o powierzchni 4,25 m2
pracownia fryzjerska o powierzchni 21,85 m2
salka dydaktyczna o powierzchni 7,95 m2
kantor 2 o powierzchni 4,57 m2
kącik porządkowy o powierzchni 1,25 m2
komunikacja 2 o powierzchni 8,27 m2
mag. art. spożywczych 3,32 m2
pracownia gastronomiczna o powierzchni 54,97 m2
szatnia 3 o powierzchni 7,74 m2
komunikacja 3  o powierzchni 3,77 m2
kotłownia o powierzchni 19,47 m2
SUMA POWIERZCHNI  LOKALU  230,48m2
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Przebudowa warsztatów szkoleniowych INS ELEKTRYCZNE .KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa budynku warsztatów szkoleniowych  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

1 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ALARMOWE  - ETAP I
1

d.1
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

203.7-101.9 m 101.800
RAZEM 101.800

2
d.1

KNR-W 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

58.2-30.2 m 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1

KSNR 5
0301-03
kalk. własna

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
lub płaskim YKXS5x35 - zasilanie rozdzielnicy głównej

m

19.5+2*2 m 23.500
RAZEM 23.500

5
d.1

KSNR 5
0301-03
kalk. własna

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym
YKXS5x4 - zasilanie rozdzielnicy R-1 i RK

m

5.8+2*2+8.5+2*2 m 22.300
RAZEM 22.300

6
d.1

KSNR 5
0201-03

Montaż tablic rozdzielczych o masie 20-30 kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - R1 i RK szt

1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 5-08
0408-03
kalk. własna

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna uziemiająca szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1 kalk. własna

Rozłącznik  RBK1  160A - rozdzielnica główna - wykonać wg schematu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 5-10
0909-03
kalk. własna

Montaż ograniczników przepięć -  B+C szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KSNR 5
0203-01
kalk. własna

Lampka sygnalizacyjna L 301 kpl.

1+1+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KNR-W 5-08
0407-04

Rozłącznik izolacyjny szt

1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1 kalk. własna

Wyłącznik różnicowoprądowy szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bie-
gunowy

szt

12-[7] szt 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1

KNR-W 5-08
0407-01
kalk. własna

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

12+4+22-[12] szt 26.000
RAZEM 26.000

16
d.1

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na gniazdo wtykowe 230V podłoże z cegły - gniazda - zamontować tylko
w pomieszczeniach od L1/1 do L1/6

wyp.

44-[32] wyp. 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1

KSNR 5
0401-06

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbo-
wanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-
bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - kotłownia

wyp.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1+1 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KSNR 5
0404-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach bez gniazd wty-
kowych 230V - podłoże z cegły - wypusty pod wentylację, urządzenia

wyp.

10+1+1+1+2-[7] wyp. 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1

KSNR 5
0404-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach  na wyłącznik
przełoncznik podłoże z cegły - oświetlenie, uwzgledniono wypusty do okapów,
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - zamontować tylko w pomieszczeniach od
L1/1 do L1/6

wyp.

5+3+18+4+2+3+16-[17+5+3+4] wyp. 22.000
RAZEM 22.000

20
d.1

KSNR 5
0404-03
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach gniazdo wtyko-
we trójfazowe -

wyp.

4+4+3+1-[7] wyp. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1

KSNR 5
0502-02
kalk. własna

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych - oprawa sufito-
wa LED 24W raster natynkowa

kpl.

5+4+5+3-[8] kpl. 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1

KSNR 5
0502-03
kalk. własna

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych - oprawa np.
PXF Lighting FIBRA III 2x54W natynkowa

kpl.

8+13-[10+3] kpl. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - oprawa downlight LED natyn-
kowa 13W (światło ciepłe)

kpl.

4+4-[4] kpl. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1 kalk. własna

Oprawa ewakuacyjna np. ONTEC S M1 IP65 z modułem awaryjnym 3h jed-
nostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

kpl.

6-[3] kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1 kalk. własna

Oprawa np. Lovato P Eco Led 3W 325lm optyka korytarzowa 1h AT jednoza-
daniowa

kpl.

4-[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1 kalk. własna

Oprawa np. Lovato P Eco Led 1W 130lm optyka otwarta 1h AT jednozadanio-
wa

kpl.

6-[4] kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNNR 5
0205-01
kalk. własna

Przewody kabelkowe do instalacji alarmowej układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe - OKABLOWANIE - przeniesienie centrali
oraz czujek ruchu w pomieszczeniach ( nie dotyczy pomieszczeń bez okien
lub drzwi zewnętrznych) - YTDY 6x0,5mm2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNR 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 połączenia wy-
równawcze - LGy4mm2

m

48.2+21.5 m 69.700
RAZEM 69.700

29
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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