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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- UWAGA ZALOZENIA DO WYKONANIA ZAKRESU ROBOT EATP | -

W NAWIASACH "KWADRATOWYCH "[......... ]" ODJETO POZYCJE, KTORE NIE ZOSTANA WYKONANE W ZAKRESEM ROBOT
ETAPU - |

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos$-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréw technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi

podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robé6t oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, ktére nalezy wykonaé i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWIOR
Projekt opracowano w oparciu o program organizacyjno - uzytkowy oraz uzgodnienie koncepcji projektowej z Inwestorem .
Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowg objeto nastepujace

elementy budynku

- demontaz instalacji sanitarnych wraz z biatym osprzetem, zlewozmywakami - nie dotyczy kottowni

- demontaz instalacji kanalizacji podposadzkowej

- wykonanie nowych podejs¢ pod projektowang instalacje kanalizacji podposadzkowej

- demontaz instalacji alarmowej (osprzet do wykorzystania) - nowe okablowanie , osprzet do ponownego montazu
- demontaz podgrzewaczy wody

- demontaz obudowy instalacji w pomieszczeniach 1/10, 1/14

- demontaz instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i osprzetem

- demontaz licznika elektrycznego wraz ze zgtoszeniem do zaktadu energetycznego o mianie lokalizacji w budynku
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej - wewnetrznej i zewnetrznej

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- skucie plytek na $cianach

- obicie odparzonego tynku w miejscach wskazanych prze Inspektora nadzoru

- wykucie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, demontaz zaluzji

- rozbiérka $cian wewnetrznych wskazanych w dokumentac;ji projektowe;j

- rozbiérka przewodéw kominowych wraz z frezowaniem we wskazanych na rysunku w celu wstawienia wktadéw wentylacyjnych
- zamurowanie przebi¢ dla przewodéw kominowych wg dokumentacji rysunkowej

- wykonacie przebi¢ w $cianie do instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaz posadzki (ptytek ceramicznych i lastrykowych pod catym budynkiem (nie dotyczy kottowni)

- skucie betonowej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie warstwy piasku do poziomu projektowanej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie zuzla hutniczego (szlaki) pod warstwami posadzki do poziomu gruntu nosnego - informacja od uzytkownika (nie dotyczy kot-
fowni)

- wyréwnanie poziomu posadzki w budynku ( nie przewiduje sie uskokdw i progéw) nie dotyczy kottowni

- demontaz nawietrzakéw w Scianach zewnetrznych budynku

- zamurowanie nawietrzakdéw w $cianach zewnetrznych budynku

- wykucie otworéw w $cianach w celu wstawienia stolarki drzwiowej - wg dokumentacji rysunkowe;j

- zamurowanie otworéw w $cianach - wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie izolacji poziomej z folii fundamentowej gr min 1mm - pod $ciany projektowane

- wykonanie $cian w budynku wg dokumentacji projektowej

- wstawienie nadprozy typu L19, oraz nadprozy systemowych w $ciankach dziatowych

- wykonanie wymiandw w stropodachu zelbetowym dla kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie nowych warstw posadzki - warstwy wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie montazy katownikdéw w posadzce przemystowe;j

- wykonanie lekkich $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

- wykonanie prac tynkarskich na budynku

- uzupetnienie tynkéw

- przecieranie istniejgcych tynkow

- wymiana okien na okna PCV o tym samym podziale (podziat wg projektowanej stolarki okiennej) i wymiarach (lub nawiazujac do po-
dziatu stolarki w budynku)

- wymiana parapetéw wewnetrznych - wg zestawienia stolarki

- wymiana parapetoéw zewnetrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- gruntowanie podfozy pod prace malarskie i glazurnicze

- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineralna.
- izolacja przeciwwilgociowa w tazience z folii w ptynie

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych - w pomieszczenia opisanych wg dokumentacji projektowe;j
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- ptytki ceramiczne na $cianach do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach sanitarnych tazienki , WC, kuchni (zaczynajac catg ptytkg od wy-
sokosci 2,2m)

- pozostatg wysokosc (plytki tylko do wys. 2,2m) do sufitu w kuchni obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi w celu zlitowania uskoku na
ptytkach

- montaz cokolikéw w pozostatych pomieszczeniach

- wykonaé prac malarskich z farb lateksowych $ciany i sufity - wszystkie pomieszczenia (nie dotyczy kottowni)

- wykonaé prac malarskich w pomieszczeniach kuchni - nad ptytkami wykona¢ farbami olejnymi bezbarwnymi matowymi

- wykonaé prac malarskich (dwukrotne malowanie) w pomieszczeniach szatni, kacika porzadkowego do wysokosci 1,6m - wykona¢ far-
bami olejnymi bezbarwnymi matowymi

- wykonaé drobne uzupetninia papowe na dachu po wykonanie kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie instalacji kanalizacji wraz z montazem pionéw kanalizacyjnych (odpowietrzenie)

- wykonanie nowych podej$¢ do instalacji sanitarnych - wodociag, C.W.U, kanalizacja, C.O.

- wykonanie instalacji wodociggowej, CWU, z rur warstwowych typu alupex

- wykonanie instalacji C.O. z rur warstwowych typu alupex - wpiecia do istniejgcej instalacji - istniejgcych przewoddéw wychodzacych w
pomieszczeniu L1/3 i L1/5

- montaz zasobnika na C.W.U. w pomieszczeniu kottowni

- montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (nie dotyczy kottowni)

- montaz separatora tluszczu na wewnetrznej zewnetrznej instalacji kanalizacji

- montaz podlicznikéw dla poboréw wody do uzytki zewnetrznego

- montaz grzejnikéw ptytowych

- wykonanie biatego montazu (umywalki, miski ustepowe)

- montaz odptywu liniowego dla prysznicy

- montaz urzadzen kuchennych wg technologii pracowni

- montaz nowego okablowania elektrycznego wraz z wiz oz ztacza kablowego do projektowanej rozdzielnicy oraz rozdzielnicy kottowni
- montaz osprzetu elektrycznego

- oznakowanie drég ewakuacyjnych

- dokumentacja powykonawcza (protokoty, préby)

- opinia kominiarska

Zestawienie powierzchni budynku
Przebudowany budynek sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych pomieszczen
komunikacja 1 o powierzchni 16,17 m2

WC meskie o powierzchni 4,26 m2

szatnia 1 o powierzchni 7,21 m2

umywalnia z WC o powierzchni 9,79 m2
pracownia kowala o powierzchni 45,17 m2
kantor 1 o powierzchni 2,77 m2

WC damska o powierzchni 7,70 m2

szatnia 2 o powierzchni 4,25 m2

pracownia fryzjerska o powierzchni 21,85 m2
salka dydaktyczna o powierzchni 7,95 m2
kantor 2 o powierzchni 4,57 m2

kacik porzadkowy o powierzchni 1,25 m2
komunikacja 2 o powierzchni 8,27 m2

mag. art. spozywczych 3,32 m2

pracownia gastronomiczna o powierzchni 54,97 m2
szatnia 3 o powierzchni 7,74 m2
komunikacja 3 o powierzchni 3,77 m2
kottownia o powierzchni 19,47 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 230,48m2
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Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych CALOSC .KFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Oles$nicy
1/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE - ETAP |
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - zewnetrzne m
d.1/0353-11
0.9*31+3%0.6+0.9*1-[0.9¥19+3*0.6+0.9*1] m 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko wewnetrzne m
d.1/0353-12
0.9*31+3%0.6+0.9*1-[0.9¥19+3*0.6+0.9*1] m 10.800
RAZEM 10.800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - stolarka szt.
d.1/0353-03 okienna wewnetrzna i zewnetrzna
3+1+42-[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka szt.
d.1/0353-04 okienna wewnetrzna i zewnetrzna
19+10+2+1-[19-1] szt. 14.000
RAZEM 14.000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m?2
d.1/0353-08 m2
1.2*2.15+2.35*2.15-[2.35*2.15] m2 2.580
RAZEM 2.580
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0353-07 - stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
146+5+3+2-[1] szt. 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru nawietrzakéw stalowych podokiennych szt.
d.1/0353-06
kalk. wlasna
7+5+1-[1] szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, hakéw stalowych szt.
d.1/0354-13
18+2+4-[0] szt. 24.000
RAZEM 24.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm - podlicznik w pom. szt.
d.1/0144-06 kowala
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 - nie kpl.
d.1/0521-02 uwzgledniono kottowni
6+2+6+3+1+1-[0] kpl. 19.000
RAZEM 19.000
11/KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1/0235-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
4+6-[0] kpl. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2-[0] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1/0235-07
kalk. wtasna
1-[0] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.1/0144-01 100-300 dm3
1+1-[0] szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
11-[0] szt. 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego oraz z PP o ér. 25-32 mm - C.O., wodociago- |m
d.1/0114-02 wa - nie uwzgledniono kottownie
kalk. wlasna
3.1*2+34.2*2+0.6"2+2.8*2+3.3"2+2.8*2+2.8*2+2.8*4+3.8*2+15.9*2+2.8*2+3.3*|m 241.100

2+2.8%2+4.2"2+15.9+3+2.8+21.7*2-[0]
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Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych CALOSC .KFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 241.100
19/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku lub wyko- |m
d.1/0230-09 pach - demontaz istniejacej instalacji kanalizacji
kalk. wtasna
9.3+2.1+2.8+1*2+9.8+7.3+2*1-[0] m 35.300
RAZEM 35.300
20/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.1/0234-02 mm
3-[0] szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1/1134-01 wym - nie uwzgledniono kottowni
9+3+4+2+4+2+2+1+5+1-[0] szt. 33.000
RAZEM 33.000
22|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z szt.
d.1/1135-02 podtoza betonowego
2+1+2-[0] szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych pom. 1/15 szt.
d.1/1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 pom. 1/15, 1/8 szt.
d.1(1129-01 (wraz z podlicznikiem), 1/6
1+1+1-[0] szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 4-03 Demontaz z tablic - rozdzielnica wraz z osprzetem instalacji alarmowej - ROZ- |kpl.
d.1/1128-05 DZIELNICA WRAZ Z OSPRZETEM DO PONOWNEGO MONTAZU
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.1{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy) - nie uwzgledniono kottowni
26+5-[0] szt. 31.000
RAZEM 31.000
27|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 i 3 biegunowych ze $ciany - |szt.
d.1/1121-05 nie uwzgledniono kottowni
11+2+4+6+3+4+2-[0] szt. 32.000
RAZEM 32.000
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
(2.5+4.86)*3.15-(1.93*2+0.65*2+0.9*2*2)+5.44*3.15-0.9*2+(1.3+2.6)*3.15-0.8* |m2 133.292
2+4.35*3.08+(7.42+2.83+3.2)*3.1-0.92*2-0.98*2.08+(4.5+2.75)*2.95-0.9*2*2+
(4.51+3*2)*2.95-(0.9*2*3)-[0]
RAZEM 133.292
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02 - wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych w osi 4, bruzdowanie dla odpo-
wietrzenia pionéw kanalizacyjnych
(1.2*2.1+1.6*0.4)*0.26+(1.05*2.05+1.6*0.4)*0.28+3.1*0.12*0.15+1.25*0.5* m3 2.036
0.28+0.4*1.8*0.28-[0]
RAZEM 2.036
30 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - z plytek gresowych i lastrykowych - nie uwzgledniono |m2
d.1/0819-05 kottowni
13.69+3*0.5+17.47+41.6+5.2+4.64+3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+ |m?2 216.510
2.22+4.33+26.64+18.65+3.85+1.21+1.72+0.5+3*0.5+3*0.5+2*0.5-[0]
RAZEM 216.510
31|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - posadzki - nie uwzgledniono kottowni
kalk. wlasna
(13.69+3*0.5+17.47+41.6+5.2+4.64+3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+ |m3 31.802
2.22+4.33+26.64+18.65+3.85+1.21+1.72)*0.15-[0]
RAZEM 31.802
32|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m wybranie |m3
d.1/0307-04 zuzla hudniczego (szlaka) - przyje to wywdz z powierzchni pomiedzy osiami 4-
5/A-C
(3.94+5.05+4.03+39.28+5.35+6.52+5.12+2.22+4.33+26.64+0.5*6+18.65+ m3 38.118
1.21+1.72)*0.3-[0]
RAZEM 38.118
33|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.1/0307-03 tu IV) - pogtebienie poziomu pod warstwy posadzki - pomieszczenia pomiedzy
osiami 1-4 / A-C - nie obejmuje kottowni
(13.69+17.47+41.6+5.2+4.64)*0.1-[0] m3 8.260
RAZEM 8.260
34|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiér- |m2
d.1/0101-01 ki do 5 m2 - zabudowa instalacji
11.85%(0.1*2+0.42)+1.8%(0.6+0.15*2)-[0] m?2 8.967
RAZEM 8.967
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, ptytek cera- |m?2
d.1/0701-02 micznych, luster na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - miejsca wskazane przez Inspektora
(2.4*3-0.88*0.88"2)+(5.5*3-2*0.98-0.58*0.55*3)+(4.5*1.2)+(6.3*1.6)+4.8+3.6+ |m2 75.734
2.1+1.3*2+3*2+2.2+4.5*2+4*1.2*1.5+1.6*2.2-[0]
RAZEM 75.734
36/ KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw pod kanaty wentylacyjne - pod okap w pracowni kowala |m3
d.1/0349-01
0.45*0.2*1.6-[0] m3 0.144
RAZEM 0.144
37 Frezowanie kominéw m?2
d.1|kalk. wlasna
1.6%(0.45+0.45+0.2+0.2)-[0] m?2 2.080
RAZEM 2.080
38/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/0332-05 mentowo-wapiennej - pod podejscéia instalacyjne wod-kan, C.O.
0.15*0.8*19+0.3*0.15*18-[0] m?2 3.090
RAZEM 3.090
39/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pod wyrzutnie dachowe |m?2
d.1/0519-06 $r 250mm
(1*1)*6+0.2*0.2*2-[[1*1]*5] m?2 1.080
RAZEM 1.080
40|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw |m3
d.1/0212-03 pod kanaty wentylacyjne, pod okap w pracowni kowala
1*0.2-[0] m3 0.200
RAZEM 0.200
41|/KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-11 towo-wapiennej - otwory pod czerpnie $cienne oraz przebicia w $cianch wew-
netrznych i zewnetrznych dla instalacji sanitarnych
1+1+1+1+1+1+1-[0] szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR-W 4-01 |Przebicie wywiercenie otworéw w stropodachu z ptyt zelbetowych o grubosci  |szt.
d.1/0208-03 do 30 cm - pod instalcaje wentylacji - wyrzutnie dachowe
kalk. wlasna
6+1+1-[5] szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1101-05
64.4-[15.9] m3 48.500
RAZEM 48.500
2/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ETAP |
44|KNR 2-02 Uzupetninie - pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na |[m2
d.2/0502-02 zimno, dwie warstwy papy, budynki przemystowe
kalk. wtasna
1*6+0.5*2-[5] m2 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.2|0205-01 podktadowy pod warstwy posadzki - gr. 10cm
0.1%(52.55+66.46+67.38+13.69+17.47+0.5*5) m3 22.005
RAZEM 22.005
46| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0608-03 chu konstrukcji na sucho warstwa grubosci 10cm (2x po 5cm styropianu na
zakfad) - EPS 100 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK
16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+ |m2 39.930
7.74+3.77+0.5"8-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54 .97+7 .74+
3.77+0.5*3]
RAZEM 39.930
47|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
kalk. wtasna
45.17+2.77+0.5+39.9 m2 88.340
RAZEM 88.340
48| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 50 mm; m2
d.2{1116-02 zbrojone siatkg stalowg
1116-07
16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+ |m2 39.930
7.74+3.77+0.5"8-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7 .74+
3.77+0.5*3]
RAZEM 39.930
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2/0259-06 ne o $r. 8-10 mm - zbrojenie posadzki przemystowej - pod pomieszczenie L1/5
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 KNR-W 2-02 |Posadzki przemystowe betonowe zatarte na gtadko w budownictwie przemys- |m3
d.2/1101-07 towym z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym zbrojona
kalk. wiasna |(G+D) fi 8 oczko 15x15cm, uwzgledniono katowniki w posadzce - posadzka
przemystowa w pomieszczeniach pracownia kowala, kantor kowala
(45.17+2.77+0.5)*0.17 m3 8.235
RAZEM 8.235
51/KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowej - pod $cianki wewnetrzne wg dok. projektowej m2
d.2/0701-06
(3.85+1.05*2+1.8+4.8+4.55+2.6+4.05+0.8+4.5*2+2.85+4.45+4.5+2.65+1.6*2+ |m?2 7.070
2.1+2.05)*0.2+(1+1.05+1+1+4.3)*0.4-[(4.55+2.6+0.8+4.5*2+2.85+4.45+4 5+
2.65+1.6*2+2.1)*0.2]
RAZEM 7.070
52|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.- kanaty nawiew- |szt.
d.2|/0323-02 ne podokienne, przewody kominowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.2|0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
kalk. wtasna
4.3*3.2-1.3*2.1+0.9*2.1+1*2.1*3 m2 19.220
RAZEM 19.220
54 KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.2/0301-01
2%1.5+2.*1.8+2*1.5+2*1.8 m belki 13.200
RAZEM 13.200
55/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw |m?2
d.2|0113-01 gazobetonowych o wysokosci do 4.5 m
3.35%(4.8+3.85+2.6+4.55+4.05+0.77+4.5+4 .5+2 .86+4.43+4.5+2.65+2.05)-0.9* |m2 40.413
2*(1+1+1+1+3+1+1+1 +1)-0.8*2-[3.35%(2.6+4.55+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+
4.5+2.65)-0.9*2*(1+3+1+1)-0.8*2]
RAZEM 40.413
56/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O1, O2 i O3 - uwzgledniono okna w
kottowni
(0.88%1.47*19)+(0.87*1.47*9)+(0.9%1.47*2)+(0.87*1.47*1)-[(0.88*1.47*11)+ m?2 14.186
(0.87*1.47*6)+(0.9*1.47*2)+(0.87*1.47*1)]
RAZEM 14.186
57/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.2/1023-03 do 1.0 m2 - okna O5
0.88*0.88-[0] m2 0.774
RAZEM 0.774
58/KNR 2-17 Nawietrzaki okienne 30m3//h szt.
d.2/0156-01
kalk. wiasna
9-[5] szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych - kolor biaty do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.2/0321-01 giet - parapety zewnetrzne - uwzgledniono okna w kottowni - wykonac wg ze-
kalk. wtasna |stawienia stolarki
19+9+2+3+1+1-[11+6+2+3+1] szt. 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV lub MDF do 1.5 m w $cianach z cegiet - wew- |szt.
d.2|/0321-01 netrzne pom. L1/1, L1/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/9 L1/10, L1/13, L1/14, L1/16 -
kalk. wtasna |uwzgledniono okno w kottowni
8+6+2+4+1-[2+2+4+1] szt. 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - |mz2
d.2|1027-04 antywtamaniowe, kompletne, z atestami, klasy C wg zestawinie stolarki fa-
kalk. wtasna |brycznie wykonczone - wejsciowe frontowe - oznaczone D1 wg zestawienia
stolarki
1.2*21 m?2 2.520
RAZEM 2.520
62|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2|0101-01 wych do osciezy o gr. 2-4 cm (roboty wykonywane reczne) - uzupetninie oscie-
zy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czerpni
0.1%((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*| m2 5.316
0.88%1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.80.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]
RAZEM 5.316
63|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2/0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - uzupetni-
kalk. wiasna |nie osciezy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czer-
pni
0.1%((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*| m2 5.316
0.88%1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.80.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9%2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]
RAZEM 5.316

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31805




Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych CALOSC .KFRZEDMIAR

Lp.

Podstawa
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j-m.

Poszcz.

Razem

64
d.2

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara-
nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - uzupetninie
osciezy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czerpni
0.1%((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88%1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.80.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]

m2

m2

5.316

RAZEM

5.316

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji - - uzupetnienie osciezy po pracach demontazowych sto-
larki zewnetrznej
0.1%((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88*
0.88*1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*1.47)*6+
(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)]

m2

m2

5.316

RAZEM

5.316

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach

19.2*2+(3.2*(4.8+3.85+2.6+4.55+4.05+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+4.5+2. 65+
2.05)-0.9*2*(1+1+1+1+3+1+1+1 +1)-0.8+2)*2+4.8*4-[217.8]

m2

m2

92.104

RAZEM

92.104

67
d.2

KNR 2-02
2003-02

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(1.05*2+1.7)*3.2+(1.6*2+2.1)*3.2-(0.8*2*3)-[(1.6*2+2.1)*3.2-(0.8*2*2)]

m2

m2

10.560

RAZEM

10.560

68
d.2

KNR 2-02
2003-05

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - uwzgledniono
obudowe stelarzy misek ustepowych
0.6*1.2+0.4*3.2+0.75%1.8+0.4*3+0.75*1.8+0.95*1.8-[0.4*3+0.75*1.8+0.95*1.8]

m2

m2

3.350

RAZEM

3.350

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm

3-[2]

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR AT-27
0401-01

Pionowa i pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime-
rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - pom. L1/2,
L1/4, L1/7, L1/12 wraz z wywinieciem izolacji na $ciany 15cm, kabiny pryszni-
cowe
4.26+8.2*0.15+9.79+(4.5+4.3+2.5)*0.15+3.1*2.2*2+7.7+17.1*0.15+1.25+3.1*
0.15-[7.7+17.1*0.15+1.25+3.1*0.15]

m2

m2

30.615

RAZEM

30.615

71
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity - nie dotyczy kot-
fowni
16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+54.97+7.74+3.77-[7.7+4.25+21.85+7.95+4 57+1.25+8.27+3.32+54 .97+
7.74+3.77]

m2

m2

85.370

RAZEM

85.370

72

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na $cianach - $ciany istniejace - nie dotyczy kottowni
(15.12+16.8+38.72+38.54+32.42)*3.2-(19*0.88*1.47+9%0.87*1.47+2*0.9%1.47+
3%0.55*0.58+1*0.88*0.88+0.9*2+1.1*2.12+1.19*2.12)-29.9-[(16.8+38.54+
32.42)*3.2-(1170.88*1.47+6*0.87*1.47+270.9%1.47+3*0.55*0.58+0.9*2+1.19*
2.12)]

m2

m2

125.096

RAZEM

125.096

73
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity, posadzki nie uwzgledniono pom. L1/
5iL1/6, kottownia
(16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+
3.32+454.97+7.74+43.77)+(16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4 .57+
1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77)-[(7.7+4.25+21.85+7.95+4 57+1.25+8.27+
3.32+454.97+7.74+3.77)+(7.7+4.25+21.85+7.95+4 .57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77)]

m2

m2

122.800

RAZEM

122.800

74
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany nie uwzgledniono pom. kottowni
3.1%(15.12+7.5+7.9+9.05+11.45+14.86+5.3+11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+
8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(3+2+1+2+2+1+1+1+1+1+3+
1+2+4+1+2+1+3))-(0.8"2*(2+1+1))-[3.1*(11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+
8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(2+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+
3))-(0.8*2*(2+1))]

m2

201.058

RAZEM

201.058

KNNR 3
0608-04

Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 30x30 cm uktadanymi przy zastoso-
waniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podfozu - parapety wewnetrz-
ne z plytki, ptytki do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach L1/2, L1/4, L1/7, L1/
12, L1/15, fartuch przy umywalce w pom. L1/3, L1/5, L1/8, L1/16 - ptytki wg ak-
ceptacji Inwestora
2.2%(9.05+14.86+5.26+11.5+4.9*2+3.2+33.3)-(0.9"2*(1+1+1+2))-(0.8*2*(1+1+
2+2))+0.6*1.6+0.8*1.6*3-[2.2%(11.5+4.9*2+3.2+33.3)-(0.9*2*(1+1+1+2))-(0.8*2*
(1+2))+0.8*1.6*2]

m2

m2

61.614
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 61.614
76/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x60 cm lub 60x60cm uktada-|m?2
d.2/1118-10 ne na klej metoda zwykig - ptytki wg akceptacji Inwestora
kalk. wtasna
(16.17+4.26+7.21+9.79+7.7+4.25+21.85+7.95+4 . 57+1.25+8.27+3.32+54.97+ |m2 37.430
7.74+3.77)-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77]
RAZEM 37.430
77/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych gr. 10cm m
d.2/{1105-03
15.12-1.2+7.5+7.86-1.2+11.44+8.41+ 20.82+11.28+8.92+14.94+7.54+11.16+ |m 39.830
8.1-(0.9%(3+2+2+1+3+1+2+4+1+1+3))-[ 20.82+11.28+8.92+14.94+7.54+
11.16+8.1-(0.9*(2+1+2+4+1+1+3))]
RAZEM 39.830
78| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - sufity , nie uwzgledniono kottowni
kalk. wtasna
(16.17+4.26+7.21+9.79+45.17+2.77+7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+ |m2 85.370
3.32+54.97+7.74+3.77)-[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+
7.74+3.77]
RAZEM 85.370
79|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany - nie uwzgledniono kottowni
3.1%(15.12+7.5+7.9+9.05+11.45+14.86+5.3+29.46+6.8+11.5+4.9+4.9+8 .4+ m2 250.264
20.82+11.28+8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9"2*(3+2+1+2+2+
1+1+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2+1+1))-177.5-[3.1%(11.5+4.9+4 .9+
8.4+20.82+11.28+8.95+14.94+0.8"2+7.54+33.3+11.16+8.1)-(0.9*2*(1+1+1+1+
1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2%(2))-(177.5-61.6)]
RAZEM 250.264
80 Montaz $cianek systemowych laminat HPL w pomieszczeniach WC komplet |m2
d.2|kalk. wlasna |wraz z drzwiami
1.35%2.2*2 m2 5.940
RAZEM 5.940
81|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkéw wewnetrznych, |m2
d.2/1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - farba olejna BEZBARWNA MATOWA do wy-
kalk. wtasna [sokosci 1,6 m (lamperie) pomieszczenia L1/1, 11/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/11, L1/
13, L1/16, L1/17
1.6%(15.12+7.5+7.8+11.44+29.46+6.8+8.4+8.9+13.65+11.1+8.1)-(0.9*2*(3+2+ |m2 92.712
2+2+1+1+142+45+1+3))-[1.6%(7.8+8.4+8.9+13.65+11.1+8.1)-(0.9*2*(1+2+5+1+
3]
RAZEM 92.712
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie wykonczone |szt.
d.2|/1025-03
kalk. wiasna
18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000
83|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2{1020-01 koriczone - z kratkg o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D5 wg ze-
kalk. wtasna |stawienia stolarki
0.8"2%4-[0.8*2*3] m2 1.600
RAZEM 1.600
84|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2{1020-01 konczone - z kratkg o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D6 wg ze-
kalk. wtasna |stawienia stolarki
0.9*2*9-[0.9*2*4] m?2 9.000
RAZEM 9.000
85|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |[m2
d.2{1020-01 koriczone - drzwi - oznaczone D7 wg zestawienia stolarki
kalk. wtasna
0.9*2%4-[0.9*2*2] m?2 3.600
RAZEM 3.600
86|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.2/0921-03
14-[8] szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2|/0921-04
4-2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2/0921-16
18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
18-[10] szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowych CALOSC .KFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2, |mz2
d.2/1027-04 kompletne, wg zestawinie stolarki fabrycznie wykonczone - wej$ciowe do pra-
kalk. wtasna |cowni kowala - oznaczone D4 wg zestawienia stolarki
1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730
91 Montaz lustra tazienkowego 60x80cm - tazienki, umywalnia kpl.
d.2|kalk. wlasna
1+2+1-[1] kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.2|/0138-04 wych i aluminiowych
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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